Vazeni zaujemcovia o verejnu sit'az podla
Vyzvy na predkladanie poniik 2889 — WYP,
Vestnik UVO ¢&. 24/2015 zo diia 03.02.2015

V Stretave, 10.02.2015

Vec: Ziadost o vysvetlenie sur'ainych podkladov — odpoved’ na otdzky ¢ 1.

Diia 10.02.2015 bola na adresu verejného obstaravatel'a Obec Stretava predloZena Ziadost
o vysvetlenie sitaznych podkladov k aktudlne prebichajicej verejnej sut’azi vyberu dodévatela
stavebnych prac realizdcie projektu. ,ZlepSenie energetickej hospodarnosti budovy
Kultarneho domu v obci Stretava®. SitaZ je realizovand postupom podlimitnej zakazky
podl'a Vyzvy na predkladanie ponuk (Podlimitna zakazka), zverejnenej vo Vestniku UVO &.
24/2015 zo diia 03.02.2015 pod &islom 2889 — WYP.

V odpovedi na otdzky ¢. 1 uvddzame predloZené otizky (celkom 5 otdzok uvadzame v ich
plnom zneni) a zaroveni odpoved’ na kazdd otazku osobitne:

1. Preco verejny obstardvatel poiaduje splatnost’ faktiiry 60 dni. Ziadame o moinost’
30 driovej splatnosti, ktorii umoZiiuje obchodny zdkonnik.

Splatnost’ faktiry 60 dni je dand spésobom financovania projektu v ramci programu L1
pre rok 2014 Environmentalneho fondu postupom predfinancovanie. Znamena to, Ze
dodévatel’ po odovzdani diela vystavi faktaru a k tomu bude prilozena dokumentacia
spojend s odovzdanim diela. Na zaklade tohto predloZi prijimatel dotacie — teda v tomto
pripade obec Stretava — Ziadost o platbu Environmentalnemu fondu. Poskytovatel
dotdcie md 45 dni na vykonanie kontroly dokumenticie a prijatie rozhodnutia
o prevedeni prisludnych financii na téet obce. Obec je povinnd tito sumu po jej
prevedeni na svoj ucet bezodkladne previest’ na ulet dodévatela (najneskér do 7
kalendarnych dni). Takto sa to uskutoéni ak budu prace vykonané podl'a Zmluvy o dielo
riadne a v stanovenych lehotach vystavby, ktoré uréi sdm uchadzaé¢. Tato skutoénost’
modZe vyrazne ovplyvnit’ aj samotny zhotovitel’ diela kvalitnym a véasnym dodanim
diela. Iny spdsob financovania je pre obec Stretava neakceptovatelny. Dobu viazanosti
vlastnych finanénych prostriedkov mdze zhotovitel ovplyvnit aj poétom dni v ramei
lehoty vystavby, ¢o je jednym z dvoch kritérii urdenia ekonomicky najvyhodnejej
cenovej ponuky v tejto verejnej stt’azi.

2. Bod 3.6.3 sur'ainych podkladov znamend, e predkladim Ix origindl v papierovej
podobe, 1x kopiu v papierovej podobe a Ix cd?

Uchadza¢ predklada ponuku so vietkou poZadovanou dokumenticiou: 1) obélka
»Ostatné™; original a képia printovej verzie s CD, kde je napélena v pdf kompletnd
dokumentacia asti ,,Ostatne®; 2) obalka ,,Kritéria“: original a képia printovej verzie
s CD, kde je napélena v pdf kompletnd dokumentacia ¢asti , Kritérid“. Dokumentacia
napalend na CD je bez podpisov, pediatok a inych dat, ktoré si uchadza& nepraje
zverejnit’ s vynimkou cenovej ponuky uvddzanej v nacenenom vykaze vymer v Zasti
~Kritérid® ¢o podlicha zverejneniu ako konkrétna cenovd ponuka konkrétneho
uchédzaca. Képia dokumenticie z VO je poZadovand poskytovatelom nendvratnej



dotacie ako dokumenticia pre potreby kontroly a dokumentovania priebehu verejnej
sut'aze.

3. CL4ods.9 zmluvy o dielo mame chdpat’ tak, e moZeme vystavit’ len jednu koneéni
Saktiru po ukonéeni diela a celkovd splatnost’ tak bude 67 dni? Co v pripade ak
verejny obstardvatel neziska prispevok 7 Environmentdlneho fondu? Ziadame o
moZnost’ mesaclnej fakturdcie s 30 diiovou splatnost’ou.

Ciastodne je odpoved’ na tito otazku uvedend v odpovedi n otazku &. 1. Doplnime, Ze
Ziadost' o poskytnutie doticie bola pre obec Stretava prisluinymi orgdnmi schvalena
a obec ma potvrdené poskytnutie dotacie. Koneéné poskytnutie dotdcie je vsak
podmienené uspe$nym vyberom dodévatela stavebnych prac vo verejnej satazi
a zrealizovanim diela podla podmienok, aké budi medzi objednavatelom
a zhotovitelom uvedené v Zmluve o dielo. Cela dokumentacia verejnej stit'aze podlicha
schvaleniu poskytovatel'a dotacie, ¢im je vylicené, Ze moOzZe zo strany poskytovatel'a
doticie nastat’ zmena, ak k tomu nebuda dané dévody prijimateFom dotécie a zaroven
aj objednavatelom diela a zhotovitelom diela (napr. poruSenie podmienok Zmluvy
o dielo alebo nedodrzanie stanovenych terminov dokonéenia a odovzdania diela).

4. Ziadame vysvetlic' &l 7 ods. 14 zmluvy o dielo. Ak sa objedndvatel rozhodne, Ze
nesuhlasi's materidlom, alebo vyrobkom a zhotovitel’ ho uZ bude mat’ vo vyrobe, alebo
bude objednany, nahradi mu objedndvatel’ naklady? PretoZe do sutaie uz ideme s
konkrétnymi materidlmi, ktoré spliiajii pofadované parametre a kvalitu, preto
objedndvatel’ ich kvalitu po vyhre v sut’aZi, u namietar’ nemoze.

Ak prislusny material, alebo vyrobok budd spifiat’ uvedené pozadované parametre
a kvalitu v zmysle a rozsahu priloh sut'aznych podkladov, ¢o musi preukdzatelne
zhotovitel' preukazat’ (napr. prislusnou dokumentaciou o zhode a pod.), tak zo strany
objednavatel'a nemdze vzniknit ddvod pre uplatnenie ustanovenia z ¢1.7 ods. 14
Zmluvy o dielo.

5. CL 7 ods. 26- vytyéenie sieti je povinnostou na strane objedndvatel’a, preto Ziadame
0 prenesenie tejto povinnosti zo zhotovitel'a, na objedndvatela. '

V zmysle citovaného €1.7 ods. 26 za vytycenie sieti zodpoveda zhotovitel’ ,,pred zacatim
prac®. Ked'Ze sa jednd o rekonstrukciu uz redlne existujiceho objektu, s priloZenou
prisluSnou vykresovou dokumentaciou s uvedenim pripojeni na uZ existujice siete,
nevidi objednavatel’ ddvod zasahovania do realizacie diela zo strany zhotovitel'a na
mieste prevzatého staveniska zhotovitel'om.

S pozdravom.

PhDr. Blazej Slaby, CSc. € g
Povereny realizéciou verejnej sut'aze
E-mail: bs5262/@gmail.com

Mobil: 0918 963 377




